Zatgcznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR /2020

(projekt)

zawarta w Krempnej, wdniu ................. pomiedzy .............. reprezentowang przez:

Pana.............. — Wojta Gminy Krempna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Pani ..................oooii.
zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

a

firma ..o zsiedzibgw ................. ,adres: ............ CNIP: ,
REGON: ..o, , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
AT 0 0= = o o PP ,
reprezentowang przez Pana/ Panig ..., ,

zwang dalej ,Wykonawcg”/

Panem/Panig ... , prowadzgcym
dziatalnos¢ gospodarczg pod firmMag ........coueeieinieii s
zsiedzibgW .......oooiiiiii ,adres: oo SNIP: ,

REGON: ..., , reprezentowanym przez Pana/ Panig .......................
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ,PZP”, Strony uzgadniaja,

co nastepuje:

§1

1. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy zamowienia publicznego pod nazwg
.Budowa  miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych
w Gminie Krempna” w zakresie:

1.Budowa altan duzych (ciezkich) z paleniskiem - 8 szt.

2. Budowa altan matych (lekkich) - 8 szt.



2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest ,Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach

rowerowych w Gminie Krempna”.

Zakres robot obejmuje:

1.Budowe 8 altan duzych (ciezkich) na planie szeS$ciokata przy najwiekszej srednicy 6,2 m
liczgc od $rodka fundamentu punktowego. Fundamenty ¢ 600 z betonu B20 zbrojone ¢ 12 co
15 cm. Konstrukcja altany wigzary ramowe konstrukcji zastrzatowo-kleszczowej. Wigzary
rozstawione osiowo co 3,1 m. Usztywnienie wigzardOw w poprzek za pomocg mieczy oraz
wiatrownic. Kotwienie wigzarow fundamentowych za pomocg srub ¢ 16. Pomiedzy wigzarami
fawy z desek. Sciany boczne obite deskami na piéro-wpust do wysokosci 1,5 m od posadzki.

Wewnatrz wiaty palenisko ¢ 1,4 m. Nad paleniskiem na wysoko$ci 1,8 m od posadzki okap z
blachy KO ¢ 1800. Komin z blachy KO ¢ 500. Okap mocowany za pomocg fancuszkéw do
wienca drewnianego na wysoko$ci 4,04 m.

Dach deskowany obity papg a nastepnie gontem papowym.

Posadzka po zdjeciu humusu, utwardzona z kostki brukowe.

Przy kazdej altanie na zewnagtrz do ptytki betonowej o wymiarach 0,5 m x 0,5 m nalezy
zamontowac¢ ,Samoobstugowg Stacje Naprawy Rowerdw” ze stali ocynkowanej w wersiji
,Standard”.

Przy kazdej altanie nalezy zamontowac stojak na 5-7 roweréw.

Przy kazdej altanie duzej (ciezkiej) z paleniskiem i przy kazdej altanie matej (lekkiej) w
miejscu widocznym nalezy zamontowac tablice informacyjne o wymiarze 80 cm x 120 cm.
Wzér tablicy okre$lony zostanie w formie zatgcznika do umowy.

2.Budowa 8 altan matych (lekkich)

a) Stot z fawami
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego siatkg
25x25cm; pionowo z zebrowanych pretéw #12, poziomo strzemiona #8. Fundament zakorn-
czony kamieniami pozyskanymi z wykopu oraz okolicy (kamien polny, otoczaki rzeczne itp.).
Zaleca sie wykonanie fundamentu z betonu szczelnego np. z dodatkiem stosownego prepa-
ratu. W przypadku wykonania z betonu zwyktego fundament wykonac na podbetonie i izolo-
wac masg asfaltows.
Konstrukcja tawy wykonana z okrgglakéw okorowanych o100mm, mocowanych do funda-
mentu za pomocg kotew z pretéw gwintowanych o 20mm. Otwory montazowe wywierci¢
otwornicg, powstate w ten sposob czopy $cigé na odpowiednig wysokosc¢ i po skreceniu kon-
strukcji, wkleic klejem wodo i mrozoodpornym do drewna.
Elementy drewniane w migjscach potfgczen zaciosac¢ na gfebokoS¢ pofowy pofgczenia tak,
aby jeden wchodzit w drugi.
Wszystkie elementy drewniane sg pofgczone ze sobg za pomocg Srub zamkowych M8 i
M12.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ przez 1-krotne pokrycie preparatem ochronnym bez-
barwnym a nastepnie 2-krotne preparatem ochronnym w kolorze tik.

a) Stoét ztawami i zadaszeniem goérnym

Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego siatkg25x25;
pionowo z zebrowanych pretow #12, poziomo strzemiona #8, w dolnej cze$ci fawy prety #14.
Fundament zakonczony kamieniami pozyskanymi z wykopu oraz okolicy (kamien polny, oto-
czaki rzeczne itp.).

Zaleca sie wykonanie fundamentu z betonu szczelnego np. z dodatkiem stosownego prepa-
ratu. W przypadku wykonania z betonu zwyktego fundament wykonac¢ na podbetonie i izolo-
wac¢ masg asfaltows.
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Posadzka wykonana z klinca frakcji 20-50 mm na podbudowie z piasku rozdzielonych geo-
wtdkning. Posadzka ograniczona obrzezem kamiennym lub betonowym.

Potgczenie konstrukcji drewnianej z fundamentem stanowi cynkowana ogniowo rura stalowa
0159 mm wpuszczona w fundament na gfebokos¢ 80 cm. Maszt drewniany 0150 mm (u
podstawy) zaciosany na wymiar rury potgczy¢ z rurg dwoma Srubami zamkowymi M10.

Do masztéw przykreci¢ podwdjnie ptatwie z okrgglakow okorowanych 0120 mm fgcznikami z
pretow gwintowanych M14.

Miecze osadzone sg w maszcie w bruzdzie 3 cm na pfycie kolcowej dwustronnej i tgcznikiem
Z preta gwintowanego M14

Krokwie i wymiany mocowac wkretami do drewna ocynkowanymi M6. Pokrycie dachu sta-
nowi tupany gont jodfowy ukfadany podwadjnie na poszyciu z desek o gr. 25 mm zabezpie-
czonych dwoma warstwami papy asfaltowej.

W kolorystyce nalezy dazy¢ do wyraznego zroznicowania kolorystyki pokrycia dachowego w
kolorze ciemny brgz przechodzgcy w czern a elementami konstrukcji w kolorze brgzu.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ przez 1-krotne pokrycie preparatem ochronnym bez-
barwnym a nastepnie 2-krotne preparatem ochronnym w kolorze tik. Gont zabezpieczy¢
przez kgpiel w mieszaninie preparatow impregnujgcych.

Przy kazdej matej altanie nalezy zamontowac stojak na 5-7 rowerow.

Przy altanie duzej z paleniskiem i przy altanie matej nalezy zamontowac tablice informacyjne
o wymiarze 80 cm x 120 cm. Wzér tablicy okreslony zostanie w formie zatgcznika do
umowy.

Do altany duzej z paleniskiem (ciezkiej) na dziatice nr 30/2 w Krempnej i altany matej (lekkigj)
na dziatce nr 329/2 w Krempnej nalezy dodatkowo wykonac niezbedne roboty ziemne
zgodnie z przedmiarem.

Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie lub zmniejszenie ilo$ci zamawianych altanek ciezkich i
altanek matych tgcznie do 4 sztuk.

Lokalizacja altan duzych z paleniskiem (ciezkich) - 8 szt :

dz. ew. 576 - Myscowa, dz. ew. 265 — Polany, dz. ew. 30/2 - Krempna, dz. ew. 115 - Kotan,
dz. ew. 346/2 - Swigtkowa Wielka, dz. ew. 35/22 - Wyszowatka, dz. ew. 97/13 - Grab, dz.
ew. 20/1- Grab.

Lokalizacja altan matych (lekkich) — 8 szt.:

dz. ew. 285 — Polany, dz. ew. 550 — Myscowa, dz. ew. 329/2 — Krempna, dz. ew. 79 — Zy-
dowskie, dz. ew. 187 - Grab (Ciechan), dz. ew. 312/3 - Swigtkowa Wielka (Rozstajne), dz.
ew. 15/1 - Kotan (Kolanin), dz. ew. 74 - Wyszowatka (Dtugie).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji altan ciezkich i lekkich.
3. Zamdwienie finansowane jest ze srodkow Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie w terminach:
1) rozpoczecie robo6t — do 4 dni od protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
2) zakonczenie robét - do dnia 31 lipca 2021 r.
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§3

Do dnia rozpoczecia robét przez Wykonawce, Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski.

§4
1. Wykonawca ustanawia:
e —— jako Kierownika budowy,

§5

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
a) czynnosci wykonywane przez pracownikow fizycznych;

b) czynnosci wykonywane przez operatorow sprzetu;

¢) czynnosci obstugi biurowej i technicznej.

2. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o prace o0sob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb fizycznych prowadzgcych
dziatalno$¢ gospodarcza, wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci jako podwykonawcy.
3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub podwykonawca ztozy oswiadczenie, ze wszystkie
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonywanie ich czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie czynnosci, jakie wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Nieztozenie oswiadczenia w terminie bedzie
traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow zobowigzujgcych do zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1 na podstawie umowy o prace oraz zapisOw umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

5. W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdciC sie do Panstwowej

Inspekc;ji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.



§6

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérg zamierza zawrze¢ w trakcie realizacji zamowienia, a takze kazdego
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o tresci zgodnej z projektem.

2. Wymaga sie, aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami lub z dalszymi
podwykonawcami:

a) zawieraty termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamodwienia, w szczegolnosci w
zakresie zgodnosci z zastosowanymi technologiami i wymaganiami wobec urzgdzen i
materiatow przewidzianych w dokumentacji technicznej;

c) zawieraly wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
- maksymalng nominalng wartos¢ umowy.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, zgtosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu w przypadkach przewidzianych w PZP.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub otrzymania
zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w
przypadkach przewidzianych w PZP.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy
lub umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do

przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych



umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian pod
warunkiem, iz wartos¢ poszczegdlnej umowy na dostawe lub ustuge jest mniejsza lub réwna
80 000 ztotych, bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

9. Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej
umowy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien
dokona¢ zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy na termin nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu.

10. Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi réwniez dowadd
dokonania na rzecz podwykonawcy zaptaty naleznego mu wynagrodzenia objetego faktura,
ktérego termin wymagalnosci juz uptynat. W miejsce dowodu zapfaty dopuszcza sie rowniez
pisemne os$wiadczenie podwykonawcy, ze jego wymagalne roszczenia wzgledem
Wykonawcy zostaty zaspokojone w petnej wysokosci.

11. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy wezwie
pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemne;j
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi dotyczgce zasadnosci

bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji.
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13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, we wskazanym przez siebie
terminie, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty, Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmienié
podwykonawce, jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 PZP w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

16. Umowy z podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracownikéw lub zleceniobiorcow podwykonawcy

jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscili sie pracownicy lub zleceniobiorcy

Wykonawcy.

§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamowienia WynoSi ...........ccoccuuveeeeen. zt brutto
(STOWNIE: oo ), w tym stawka VAT: ..... %, wartos¢ VAT:
......... zt,cenanetto: ................ool 2

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy. Kosztorys
ofertowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, jest podstawg do rozliczenia robot
budowlanych w przypadku zmiany umowy lub odstgpienia od umowy.

3. Dopuszcza sie przedktadanie faktur przejsciowych za wykonanie czterech kompletnych
altan duzych z paleniskiem (ciezkich) lub altan matych (lekkich) tgcznie.

4. Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT
koncowej.

5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg
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realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wpfacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, zawierajgcej dane nabywcy:  GMINA KREMPNA, 38 - 232
KREMPNA, KREMPNA 85,
NIP: 6851004834

7. Ptatnoéci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
Dalszym podwykonawcom dotyczgce tych naleznosci, ktorych termin uptyngt w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow Ilub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

9. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o0
podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
to podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréciC sie z zgdaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym
niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10,
podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej

watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
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nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie bedgce przedmiotem Zzgdania, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét budowlanych, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 10 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

13. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bagdz
skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce faktura VAT lub rachunek
przedstawione Zamawiajgcemu wraz z:

a) protokotem odbioru czesciowego robét budowlanych;

b) kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi;

c) kopiami potwierdzen przelewdw bankowych albo sporzgdzonymi nie wiecej niz 7 dni przed
uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw o
niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, a w
przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow - przed dniem odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

15. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 14, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

16. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwitocznie
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wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skfadanych wraz z wnioskami
o ptatnosc.

17. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa w
ust. 10, zawierajgce szczegoOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru roboét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez
Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

18. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 10, i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.
10, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

19. Zamawiajgcy moze dokonacC bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 10, i
potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust. 10, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
20. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robét budowlanych przez Wykonawce lub
podwykonawce robét budowlanych lub z potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

21. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce, i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

22. Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

23. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia w formie pisemnej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

24. Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwoéci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

25. Odpowiedzialnosé Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z umowy.
26. W przypadku gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te
okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

27. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotgczy osSwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt
budowlanych wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym

rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§8

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamdwienia stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron umowy w zakresie przesuniecia przerobéw finansowych w danym roku lub przesunieé
pomiedzy latami kwot zabezpieczonych na sfinansowanie zamowienia
w danym roku w budzecie Zamawiajgcego.

3. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga akceptacji Zamawiajgcego
i wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikajgca ze zmiany terminu
zakonczenia rob6t budowlanych lub przesunie¢ pomiedzy latami kwot zabezpieczonych na
sfinansowanie zamoéwienia w danym roku w budzecie Zamawiajgcego, wymaga zmiany

umowy.
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§9

1. Na wykonany przedmiot zamowienia Wykonawca udziela 5/6/7 lat gwarancji i rekojmi.

2. Gwarancja i rekojmia obejmuje caly przedmiot zamowienia, w tym czesci realizowane
przez podwykonawcow.

3. Termin okresu gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokotu
odbioru korcowego robot.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuwania
wad wykonanego przedmiotu umowy.

5. Z czynnosci usuniecia wady sporzadzany bedzie protokdt, podpisany przez Strony.

6. W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na
pismie o stwierdzonej wadzie, wyznaczajgc odpowiedni termin na jej usuniecie.

7. Terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie wad mogg by¢ nastepujgce:

a) do 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w przypadku wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje lub powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i mienia;

b) do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w innych przypadkach
niz wymienione pod lit. a.

8. W szczegolnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ diuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 7 lit. a lub b.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady w wyznaczonym na podstawie ust. 7
lit. a przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zlecic jej usuniecie osobie trzeciej,
na koszt Wykonawcy.

10. W przypadku niemoznosci usuniecia wady elementu wykonanego przedmiotu
zamoéwienia lub dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie zgdania wymiany elementu na nowy, wolny od wad.

11. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Ilub wymiany wadliwych
elementéw na wolne od wad, okres gwaranc;ji biegnie na nowo od dnia chwili usuniecia wady
lub dostarczenia Zamawiajgcemu elementow wolnych od wad.

12. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia wykonanego przedmiotu umowy;

b) szkdd wyniktych z winy uzytkownikédw wykonanego przedmiotu umowy.

13. Pomimo uptywu okresu gwarancji, uprawnienia przewidziane w paragrafie niniejszym
przystuguja Zamawiajgcemu, jezeli wada zostata zgtoszona przez Zamawiajgcego w okresie

obowigzywania gwaranc;ji.

§10
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
roboczych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy
przerwy w wykonywaniu robét budowlanych;

3) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu zakonczenia
robét budowlanych - w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia robot
budowlanych a faktycznym dniem zakonczenia robét budowlanych;

4) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokoéci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien kalendarzowy
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia
brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdag
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug badz terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto;

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto;

10) za powierzenie obowigzkéw Kierownika budowy Ilub Kierownika robo6t osobie
niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % Ceny oferty za kazdy dzien
roboczy naruszenia;

11) za nieobecnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy diuzej niz 1 dzieh roboczy — 500
zt za kazdy dzien roboczy nieobecnosci;

12) za nieobecno$¢ Kierownika robdét na terenie budowy w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadajacych jego specjalnosci - 500 zt za kazdy dzien roboczy

nieobecnosci;
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15) za nieobecnosé¢ Kierownika budowy lub Kierownika robot na naradzie koordynacyjnej —
500 zt za nieobecno$¢ kazdej osoby na naradzie koordynacyjnej;

16) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,;

17) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 na podstawie
umowy O prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci
1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytutébw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % Ceny oferty.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

4. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki i
jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwloki z zaptatg kary umownej

Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote ... zt (stownie:
.............................................................. ztotych), wformie ............c.coi

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje na okres jej
obowigzywania.

3. 70 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie
30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

4. 30 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie

15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§12

1. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy do chwili korncowego
odbioru robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszystkie
szkody wynikte na tym terenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt ubezpieczy¢ sie od wszelkiego ryzyka

zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, w tym zwlaszcza od ryzyka budowlano-
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montazowego na sume ubezpieczenia réwng co najmniej wysokosci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy.

3. Wykonawca musi posiada¢ w trakcie wykonywania zamdwienia aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume

ubezpieczenia réwng co najmniej wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

§13

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat umowy lub bedzie wykonywat
ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego — w terminie do 30 dni kalendarzowych od
niezadoscuczynienia temu zadaniu;

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robot budowlanych na
okres dtuzszy niz 3 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podejmie ich w okresie 3 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania — w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu terminu
na podjecie przerwanych robét budowlanych;

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpi do realizacji robét budowlanych albo
pozostanie w zwioce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe bedzie
dochowanie terminu zakonczenia robot — odpowiednio w terminie 30 dni kalendarzowych od
nie przystgpienia przez Wykonawce do realizacji rob6t budowlanych w terminie, o ktérym
mowa w § 2 lit. a albo 30 dni kalendarzowych od stwierdzenia przez Zamawiajgcego
wystgpienia zagrozenia zakonczenia robot budowlanych w okreslonym terminie;

5) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30 % wynagrodzenia brutto - w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia;

6) Kierownik budowy, Kierownicy robét lub inny/inni pracownik/pracownicy Wykonawcy
zaangazowani w realizacje przedmiotu umowy zaciggng zobowigzanie w imieniu
Zamawiajgcego mogace rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajgcego lub wystgpig w imieniu
Zamawiajgcego bez jego zgody - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie;

7) wystapi jedna z przestanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub ust. 5
pkt 1 PZP - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiajgcy powezmie
wiadomosc¢ o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy z tych przyczyn;

8) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo

oswiadczenie niekompletne, ktdérego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
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terminie - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiajgcy powezmie
informacje o okolicznosciach warunkujgcych odstgpienie od umowy z tej przyczyny.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
bedzie leze¢ w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

3. Odstagpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 14

1. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét budowlanych o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6t budowlanych, bedg nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim okolicznosci te miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia roboét budowlanych,

2) jezeli wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnoé¢), uniemozliwiajgce wykonanie robét budowlanych zgodnie 2z normami,
zaleceniami producentéw wyrobdw lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak
mozliwo$ci wykonania w tym okresie innych robdét budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej i STWIORB,

3) jezeli wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje przedmiotu umowy, lub
jezeli wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
4) jezeli wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

5) jezeli wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac

wydane, oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetej przedmiotem
umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,
3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow,
ktore mogg skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobdw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigecia tych kolizji,
7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznos$ci zaniechania czesci rob6t budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Dopuszcza sie zmiane 0s6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownika robot w
przypadku niemoznosci sprawowania przez niego swojej funkcji; zmiana kierownika budowy

moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacji, gdy wskazana przez Wykonawce osoba majgca
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sprawowac te funkcje spetniaé bedzie wymagania dotyczace kwalifikacji i doswiadczenia,
okreslone w SIWZ.

4. Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza, ze zachodzi podstawa do dokonania zmiany
umowy, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Projektantowi sprawujgcemu nadzér autorski obiegowego protokotu
koniecznosci zmiany umowy, zamieszczajgc w nim:

1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany,

2) proponowane rozwigzanie zmiany,

3) szczegodtowg analize kosztéw wprowadzenia zmiany,

4) zestawienie zyskow i strat wynikajgcych z wprowadzenia zmiany; jezeli zmiana umowy
bedzie skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi byc¢
sporzgdzone przez rzeczoznawce budowlanego,

5) podpis wnioskodawcy zmiany.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania obiegowego protokotu koniecznosci
zmiany umowy inspektor nadzoru inwestorskiego i projektant sprawujgcy nadzér autorski sg
zobowigzani ustosunkowac sie w nim do zgtoszonego zgdania zmiany umowy.

6. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania obiegowego protokotu koniecznosci
zmiany umowy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i
terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Wszelkie zmiany umowy s3g dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

8. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§ 15

1. W sprawach sporow wynikajgcych z realizacji zobowigzan umownych sgdem wiasciwym
bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym w dwoch

egzemplarzach dla Zamawiajgcego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

18



